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РАЗДЕЛ XII                                                           Приложение №1
Проект договора

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального 
образования Выселковский район
___________________ С.И. Фирстков

Договор №___
На проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края.

ст- ца Выселки                                             «____»___________ 20__ года

Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Выселковский район в лице начальника отдела Швецова Сергея Петровича, действующего на основании Положения, (далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________ именуемая(-ый,-ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________ действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом ____________________________________ от «___»___________ 20__ г. № ____________ заключили настоящий Договор на выполнение работ, с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615"О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" о нижеследующем:
 1.	 Предмет и существенные условия договора
1.1 Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по осуществлению строительного контроля при  капитальном ремонте (далее - работы) многоквартирных домов (далее – объект), расположенных по 6 адресам, согласно техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью договора, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2 «Исполнитель» обязуется в установленные настоящим «Договором» сроки выполнить собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций работы по осуществлению строительного контроля за строительными, монтажными и инженерными работами подрядчика, выполняющего работы по капитальному ремонту объектов согласно техническому заданию, обеспечивающие ввод и нормальную эксплуатацию «Объектов» в соответствии с технической и проектно-сметной документацией по «Объектам» и Графиком производства работ, а «Заказчик» обязуется создать «Исполнителю» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат.
             «Исполнитель вправе для выполнения работ привлекать субподрядные организации с соблюдением уведомления Заказчика, в ходе реализации Договора.
2. Стоимость работ
2.1 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________________________ рублей, (в том числе НДС__________________________________________ рублей.) 
2.2. Указанная в пункте 2.1. стоимость работ увеличению не подлежит, за исключением случаев, указанных в разделе 11 настоящего Договора.

3. Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ определены «Сторонами»:
Начало работ:   с момента начала капитального ремонта объектов указанных в техническом задании 
Окончание работ:  до полного выполнения работ по капитальному ремонту и подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом объектов, согласно техническому заданию. 
4. Обеспечение исполнения обязательств «Исполнителя» и его обязанности
4.1. 	Исполнение обязательств «Исполнителя» по Договору обеспечивается банковской гарантией № ____ от ________, выданной ____________________ / залогом денежных средств (приложение№3 форма) (договор залога № ____ от _________). 
Обеспечение исполнения договора «Исполнителя» по Договору составляет _________________ рублей и взыскивается в случаях и в порядке, установленными банковской гарантией / договором залога (приложение№3 форма).
4.2.Обязанности «Исполнителя»:
4.2.1 Назначить ответственных лиц, осуществляющих строительный контроль на объектах «Заказчика» и выполнения контроля действий подрядчиков (далее по тексту Подрядчик) на объектах Заказчика.
4.2.2 От имени «Заказчика» добросовестно и качественно осуществлять строительный контроль за строительными, монтажными и инженерными работами на объектах Заказчика в рамках настоящего Договора. В этих целях исполнитель выполняет следующие действия (осуществляет деятельность):
4.2.3	Нести ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части(ей). 
4.2.4	Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов.
4.2.5	Проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов. 
4.2.6	Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности его результатов.
4.2.7	Совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального ремонта, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
4.2.8	Проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного капитальным ремонтом объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, требованиям технических регламентов
4.2.9	Иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и заключенным договором.
4.2.10 При обнаружении любых дефектов, отступлений от требований руководящих документов, возникновении аварийных ситуаций на объектах, немедленно сообщать об этом Заказчику.
4.2.11 Осуществлять контроль своевременного устранения всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
4.2.12  Контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации.
4.2.13 Хранить, а по окончании капитального ремонта передать Заказчику всю документацию, составленную в процессе ремонта
4.2.14 Принимает участие в приемке законченного капитальным ремонтом Объектов Заказчиком от Подрядчика.
4.2.15 Предоставляет заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты, для устранения таких факторов
4.2.16. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников;
5. Обязанности заказчика
            5.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1.1.	Обеспечить доступ специалистов Исполнителя на объект капитального ремонта для осуществления строительного контроля. 
5.1.2.	Принять оказанные услуги по акту приема-передачи оказанных услуг. приемочную комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.3. Проинформировать Подрядчика, выполняющего капитальный ремонт Объектов, согласно технического задания, о привлечении Исполнителя для осуществления строительного контроля.
5.1.4 Уведомить заинтересованных третьих лиц о привлечении строительного контроля.
5.1.5. Предоставить Исполнителю  техническую документацию на объект.
5.1.6. Произвести приемку результата работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.                                       
6. Разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
6.3. При наличии спора между Заказчиком и Исполнителем по очередному графику посещений, мнение Заказчика является превалирующим при определении сроков проведения дополнительных посещений, а Исполнителя – обязательных.

 7. Гарантии качества по сданным работам

7.1.	Исполнитель гарантирует:
7.1.1 Строгое соответствие с требованиями проектно-сметной документации, СНиП, ТУ и других нормативных документов принятых от подрядной организации по актам освидетельствования скрытых работ, по актам промежуточных приемок ответственных конструкций, по журналам поэтапных приемок скрытых работ и промежуточных приемок конструктивных элементов или по актам выполненных работ
7.1.2. Строгое соответствие с параметрами и характеристиками в натуре оформленных актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций.	 
7.1.3. Соответствие фактической стоимости принятых от подрядной организации работ утвержденным проектам и сметам, а также применяемым индексам и коэффициентам в соответствии действующими нормативными актами Российской Федерации;	
7.2.  Гарантийный срок по настоящему Договору составляет 60 месяцев со дня приемки Заказчиком результатов работ по  объектам, согласно технического задания.	
7.3. Исполнитель несет субсидиарную ответственность с подрядной организацией Заказчика в течении гарантийного срока по Договору  за ненадлежащее качество выполненных строительно-монтажных работ по объектам, согласно Технического задания.

8. Порядок расчетов
8.1. Оплата по договору осуществляется третьим лицом далее по тексту Региональный оператор.
8.2. Оплата производится согласно разделу 6 Договору о передачи функций технического заказчика от 14 сентября 2016 года № 40ТЗ/16
8.3.	Региональный оператор осуществляет финансирование проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края, в порядке, указанном в разделе 8 Договора.
8.4.	Перечисление денежных средств Региональным оператором осуществляется на основании заявки на финансирование, составленной «Заказчиком», по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору (далее по тексту Договора – заявка на финансирование).
8.5.	Заявка на финансирование подписывается руководителем Заказчика или лицом, исполняющим его обязанности. 
8.6.	К заявке на финансирование выполненных работ по осуществлению строительного контроля прилагаются оригиналы:
1)	Договора подряда на выполнение проектных работ; договора подряда на осуществление строительного контроля.
2)	Техническое задания на осуществление строительного контроля;
	3)	Акта приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля;
4)	выставленных организацией, осуществляющей строительный контроль в адрес Регионального оператора счета и счета-фактуры, в случаи применения организацией упрощенной системы налогообложения счета в адрес Регионального оператора.
Реквизиты Регионального оператора:
Некоммерческая унитарная организация «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
Адрес юридический: 350000, г. Краснодар, ул. Каляева, 196;
Адрес фактический: 350000,г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179/1, литер «Б», 4 этаж;
ИНН 2311981102 / КПП 231101001
ОГРН 1132300005650 
 р/с 40703810200490001205
ПАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар
к/с 30101810500000000516
БИК	040349516
тел. (861) 298-00-01,
e-mail: 23fond-krd@mail.ru

8.7.	Исполнитель обязан сообщить Заказчику о применении организацией осуществляющей строительной контроль упрощенной системы налогообложения.
8.8. Заявки на финансирование и прилагаемые к ним документы передаются Региональному оператору нарочно или направляются заказными письмами с уведомлением о вручении, не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания акта о приемке приемочной комиссией выполненных работ (услуг) по проведению строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края..
8.9.	Региональный оператор перечисляет денежные средства в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления Региональному оператору, заявки на финансирование с приложением документов, указанных соответственно в пунктах 8.6, настоящего Договора.
Денежные средства перечисляются Региональным оператором на указанный в заявке на финансирование расчетный счет соответственно «Исполнителю», осуществляющему строительный контроль.
8.10.	Региональный оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика заявки на финансирование с приложением документов, указанных соответственно в пунктах 8.6 настоящего Договора, вправе осуществить их возврат без оплаты по следующим основаниям:
1)	представление не всех документов, указанных соответственно в пунктах 8.6. настоящего Договора;
2)	несоответствие данных, содержащихся в заявке на финансирование и (или) прилагаемых к ней документах, условиям соответствующего договора;
3)	несоответствие данных, содержащихся в заявке на финансирование, данным, содержащимся в прилагаемых к ней документах;
4)	представление заявки на финансирование видов расходов, не предусмотренных краткосрочным планом;
5)	превышение стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту, указанной в заявке на финансирование, установленной в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации предельной стоимости такого вида работ по капитальному ремонту, которая может оплачиваться Региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.
 9. Ответственность Сторон
9.1	Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
9.2	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Исполнителем виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств.
9.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 
9.4.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
9.5.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
9.6.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 
10.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в срок 3 календарных дня сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
10.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
11. Внесение изменений в договор
11.1. При внесении соответствующих изменений в связи с сокращением потребности выполнения работ Заказчик обязан изменить цену Договора на сумму  стоимости отпавших работ.
11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
12. Прекращение договорных отношений
12.1.	Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон в установленном порядке.
12.2 Стороны могут вносить необходимые изменения в Договор или прекращать его действие в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
12.3 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
12.4. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникающих в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
13. Особые условия
13.1. В ходе проведения работ Исполнитель обязан проконтролировать выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий в соответствии требованиями в области охраны окружающей среды:
13.1.1. строительная деятельность не должна выходить за пределы площади занимаемой поверхности объекта более чем на 5 (пять) метров;
13.1.2. предотвращение и снижение запыленности, загазованности воздуха и уровня шума:
- не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей и крыши зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей;
- использование противошумных экранов, завесов, палаток для изоляции локальных источников шума.
13.1. временное хранение отходов, строительных и опасных материалов:
- упорядоченное складирование строительных материалов;
- запрет на применение токсичных и взрывоопасных материалов;
- организация на строительных площадках и площадках для стоянки строительной техники специальных мест сбора бытовых и производственных отходов, установка герметичных емкостей для слива масла и хранения ветоши, использование биоуалетов.
13.2. Предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
14. Прочие условия
16.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
16.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
16.3.	Договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
16.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
15. Приложения к Договору
Приложениями к Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
№ 1 Техническое задание;
№2 Форма заявки на финансирование проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края.
№3 Форма договора залога денежных средств
№4 Протокол согласования договорной цены

Статья 16.  Адреса и реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	








	Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Выселковский район 
353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина,37 
Адрес электронной почты:  oks@viselki.net 
Телефон/факс: 8 (86157)7-34-43,    факс  8 (86157)7-34-48.
ИНН 2328010155 КПП 232801001 
Начальник отдела капитального 
строительства администрации
муниципального образования 
Выселковский район

_______________________   С. П. Швецов
              М.П.


ППриложение № 1 К договору 
оот «____»____________ г. № _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края.

Наименование оказываемых работ: проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края.

Виды оказываемых услуг: проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края.

Место оказания услуг: 
	Краснодарский край, ст-ца Выселки, пер. Коммунаров,д.6; 

	Краснодарский край, ст-ца Выселки, ул. Пирогова,д.1;
Краснодарский край, ст-ца Выселки, ул.Ленина,д.164;
Краснодарский край, ст-ца Выселки, ул.Ленина,д.105 А;
Краснодарский край, ст-ца Выселки, ул. Пирогова,д.5;
Краснодарский край, ст-ца Выселки, ул. Лунева,д.146.


Сроки (периоды) оказания услуг:
начало работ: с даты заключения договоров подряда на ремонтно-строительные работы;
окончание работ: не позднее 7 дней с момента выполнения работ по капитальному ремонту указанных многоквартирных домов.
Условия оказания услуг: заключение договора с Заказчиком по прилагаемой форме.
Общие требования к оказанию услуг: исполнитель обязан:
- осуществлять контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций и материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
- осуществлять контроль и своевременное принятие мер по устранению выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущения необоснованного увеличения стоимости работ;
- проводить проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при производстве работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний, и др.);
- осуществлять освидетельствование и оценку, совместно с работниками строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
- рассматривать обращения, заявления организаций и граждан в пределах своей компетенции;
- обеспечивать контроль на объекте капитального ремонта за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности;
- производить контроль соответствия объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ;
- осуществлять контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными, при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ, недостатками и дефектами;
- при приемке выполненных строительно-монтажных и прочих видов работ проводить проверку на соответствие объемов и качества выполненных работ;
- осуществлять отбор и систематизацию нормативных документов, методических, справочно-информационных и иных материалов для использования в своей работе;
- посещать вверенные объекты для осуществления строительного контроля не реже одного раза в три дня;
- предоставлять фото отчет о ходе выполнения работ (с момента начала работ до момента окончания работ) по требованию Заказчика и Уполномоченного органа;
- подписывать акты Подрядчика о приемке выполненных работ по форме КС-2 и т.д.

Требования к персоналу: специалистом по строительному контролю назначается инженерно-технический персонал, прошедший специальное обучение и имеющий подтверждающий документ об этом. О назначении специалиста составляется приказ, утверждённый руководителем предприятия. Предприятие, предоставляющее специалиста, обязано иметь разрешение на проведение данного вида деятельности.
Требования по сроку гарантий качества оказанных услуг: гарантийный срок составляет 60 месяцев.
Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом.
Порядок сдачи и приемки результатов оказания услуг: Исполнитель подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
Порядок оплаты оказанных услуг: Оплата производится согласно разделу №6 Договора о передачи функций технического заказчика от 14 сентября 2016 года № 40 ТЗ/16
Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению оказания услуг: после оказания всего комплекса услуг Исполнитель представляет Заказчику акт о приемке оказанных услуг и счет на оплату, оформленных в установленном порядке.
Особые условия: Исполнитель по письменному требованию Заказчика или Уполномоченного органа в любой момент времени, в течение гарантийного срока, обязан участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, подписывать результаты проведенных проверок в виде актов и иных документов. 
Организация осуществляющая работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках заключенных договоров на выполнение работ по капитальному ремонту МКД при реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 июля 2014 года № 715 «О Краткосрочном плане реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года № 1638, на 2014 год», не имеет права осуществлять строительный контроль, как лицо привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса РФ. 
Требования к безопасности оказания услуг: в ходе оказания услуг должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства, устранять допущенные нарушения за свой счет.

Авторские права: отсутствуют.
Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: отсутствуют.
Требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметам закупки (свидетельство о допуске СРО, лицензия и др.): Требуется  свидетельство СРО о допуске  к видам работ  в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 
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Приложение № 2 К договору 
от «____»____________ г. № _____
Заявка на финансирование проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края. (форма)
	№
п/п
	Адрес
многоквартирного дома
	Наименование подрядной / проектной организации/организации, осуществляющей строительный контроль
	Номер и дата договора подряда
	Платежные реквизиты
подрядной / проектной организации/организации, осуществляющей строительный контроль
	Цена договора подряда
(руб.)
	Платеж, подлежащий перечислению подрядной / проектной организации/организации, осуществляющей строительный контроль

	
	
	
	
	
	
	сумма (руб.)

	назначение платежа
оплата выполненных работ, услуг)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	Х
	Х
	Х
	
	
	Х



________________________________________					М.П.						Ф.И.О.
(наименование должности руководителя Технического заказчика)

Региональный оператор:
Исполняющий обязанности генерального директора				М.П. 		Д.А. Фабрикант

Технический заказчик:
_______________________		М.П. 				Ф.И.О.

ППриложение №3 К договору 
оот «____»____________ г. № _____
Договор №______
залога денежных средств

ст-ца. Выселки                                                                             «___» __________ 201_г.

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Залогодатель», в лице ________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Выселковский район, именуемый в дальнейшем «Залогодержатель», в лице начальника отдела Швецова Сергея Петровича, действующего на основании Положения, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог денежные средства в размере _____________________________________________________ (сумма прописью).
1.2. Предметом залога обеспечиваются обязательства Залогодателя по Договору от ________ № ______ на проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края.
Залог обеспечивает исполнение обязательств по Договору Залогодержателю в части возмещения убытков вследствие неисполнения, просрочки исполнения обязательств согласно Договора №____ от __________ на проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края. (далее – Договор подряда) и (или) иного ненадлежащего исполнения, обеспеченного залогом обязательства.
1.3. Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения Договора на проведение строительного контроля будет находиться у Заказчика до момента исполнения Исполнителем всех обязательств перед Заказчиком. 
1.4. Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения Договора на проведение строительного контроля. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Залогодержатель перечисляет сумму залога в виде безотзывного аккредитива.
2.2. Сумма аккредитива возвращается Залогодателю после исполнения всех надлежаще исполненных обязательств по Договору на проведение строительного контроля.  
2.3. Залогодержатель обязан возвратить залог денежных средств в течение 28 рабочих дней в случае полного исполнения Залогодателем своих обязательств по Договору на проведение строительного контроля на основании акта выполненных работ, после предъявления банку счета с акцептом Заказчика.
2.4. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору на проведение строительного контроля Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт залоговой суммы без обращения в суд.
2.5. Залогодержатель имеет право в случае неисполнения обязательств по Договору на проведение строительного контроля перечислять денежные средства, указанные в п. 1.1 в свой доход самостоятельно, а при ненадлежащем исполнении обязательств - в части ненадлежащего его исполнения.
2.6. Залогодатель обязан внести залог денежных средств в сумме, указанной в п. 1.1.в виде безотзывного аккредитива.
2.7. Залогодатель имеет право досрочно исполнить обязательство, обеспеченное залогом, если условиями Договора на проведение строительного контроля прямо предусмотрены случаи его досрочного исполнения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений за подписью обеих Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
· 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до:
· прекращения обеспеченного залогом обязательства по Договору на проведение строительного контроля, в том числе его исполнением (подписанием актов приема-передачи выполненных работ);
· вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Заказчику.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2.Реквизииты для перечисления залога «Залогодержателю»:
Получатель:  ФУ администрации МО Выселковского района (Администрация муниципального образования Выселковский район л/с 902410010)
ИНН 2328009030 КПП 236201001 БИК 040349001
В назначении платежа обязательно указывать ТИП СРЕДСТВ 300000
Банк: Южное ГУ Банка России, г.Краснодар  р/с40302810600005000190 
в 104 поле платежного поручения в назначении платежа указать ТС 300000 КБК 90200000000000000510

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Залогодатель:
	Залогодержатель:

	
	Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Выселковский район 
Место нахождение и почтовый адрес: 
353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина,37 
Адрес электронной почты:  oks@viselki.net 
Телефон/факс: 8 (86157)7-34-43,                факс  8 (86157)7-34-48.
ИНН 2328010155 
КПП 232801001 
Начальник отдела капитального 
строительства администрации
муниципального образования 
Выселковский район



_______________________   С. П. Швецов
              М.П.




Приложение 4 к Договору 
от “____”_________ 20__ г. № ______

Протокол согласования договорной цены на проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского района Краснодарского края.

Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Выселковский район, именуемый в дальнейшем по тексту - «Заказчик» в лице начальника отдела Швецова Сергея Петровича действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании  ______________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий протокол о том, что:
1. Стоимость работ на проведение строительного контроля по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории Выселковского район Краснодарского края составляет _______________  рублей (___________________________________ рублей ____ копеек)
           2. Протокол согласования контрактной цены является основанием для проведения расчетов.    
	№ сметы
	Стоимость работ по капитальному ремонту много квартирных домов
	1% от стоимости работ по капитальному ремонту.

	1
	440959
	4 409,59

	2
	633355
	6 333,55

	3
	489954
	4 899,54

	4
	432755
	4 327,55

	5
	424625
	4 246,25

	6
	633355
	6 333,55

	ИТОГО
	30 550,03



Расчет коэффициента твердой контрактной цены:

«Х»/30550,03 = «С»
Где  «Х» Цена контракта,
        30550,03 – 1% от стоимости работ по капитальному ремонту
        «С» - Коэффициент твердой договорной цены

         «С» = __________/30550,03 = _____________________________


           «Заказчик»:                                                                         «Исполнитель»:

__________________ С.П.Швецов                        __________________ ____________
                   м.п.                                                                   м.п.
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